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WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane w ramach projektu:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W LAZACH POWIAT ZAWIERCIANSKI.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacje techniczne stanowia czes¢ dokumentéw przetargowych ikontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie poprzednim.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i obejmuja:

e budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej

e budowe pompowni sieciowych sciekdw wraz z wewnetrzna linig zasilajgca

e budowe pompowni przydomowej na terenie posesji,

e budowe zasilania energetycznego pompowni z instalacji domowej odbiorcy,

e odbudowe nawierzchni drdg i ulic po wykonaniu kanalizacji

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Istotne roboty i koszty towarzyszace i oraz roboty tymczasowe w niniejszym projekcie to:
Ubezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ ubezpieczenia opisane w specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia.

Zabezpieczenie wykonania i gwarancje - Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia wykonania oraz pozyskania gwarancji wymienionych w SIWZ.

Wykonanie dokumentacji Wykonawcy — projekty organizacji robot, projekty organizacji
ruchu drogowego na czas robdt, organizacja ruchu na czas budowy, instrukcje maszyn i
urzadzen, dokumentacje techniczno ruchowe, rysunki i projekty Wykonawcy, uzyskanie
wszelkich pozwolen i uzgodnien, nadzory i opfaty.

Optaty za nadzory specjalistyczne — specjalistyczne nadzory branzowe zwiazane z
prowadzeniem robét na lub w poblizu obcych urzadzen (energetyka zawodowa,
telekomunikacja, sieci gazowe, sieci wodociggowe itp).

Roboty geodezyjno — pomiarowe — roboty pomiarowe, tyczenie robdt w terenie, geodezyjne
obmiarowanie roboét, geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

Dokumentacja techniczna powykonawcza —

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania technicznej dokumentacji powykonawcze;j.
Koszty zajecia pasa drogowego — w przypadku koniecznosci zajecia czesci lub catosci pasa
ruchu drogowego oraz umieszczania urzadzen w granicach pasa drogowego Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty.

Roboty ziemne i rozbiorki — w niniejszym projekcie przyjeto, ze wzgledu na zakres robét
ziemnych i robét rozbiérkowych, ze roboty te potraktowane bedg jak roboty zasadnicze. Jako
roboty towarzyszace tym robotom Wykonawca winien potraktowac roboty zwigzane z
odwozem nadmiaru ziemi oraz gruzu i zdemontowanych urzadzen wraz z kosztami
sktadowania i utylizacji.



Zaplecze Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt, do zorganizowania,
utrzymywania przez caty okres prowadzenia robét i likwidacji zaplecza Wykonawcy na, lub w
poblizu placu budowy. Zaplecze winno zapewniaé¢ mozliwos¢ prowadzenia okresowych
spotkan zwigzanych z realizacjg robot. W ramach organizacji zaplecza Wykonawca zabuduje,
utrzyma przez caty okres budowy oraz zdemontuje po zakonczeniu prac tablice informacyjna
budowy zgodnie z obowigzujagcym Prawem budowlanym.

Koszty rozruchu i szkolen — Wykonawca zobowigzany jest dokonac rozruchu wszelkich
urzadzen technologicznych zabudowanych w ramach kontraktu. Koszty rozruchu urzadzen
winny by¢ ujete w kosztach montazu tych urzadzen.

Wykonawca winien rowniez dokona¢ rozruchu catosci oczyszczalni sciekdw po modernizacji
oraz opracowac instrukcje eksploatacji oczyszczalni i przeprowadzic szkolenia zatogi.
Szkolenia winny sie odby¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem szkolen.
Pozostate prace i koszty towarzyszgce oraz prace tymczasowe — przyjmuje sie, dla potrzeb
niniejszego kontraktu, ze wszelkie pozostate, nie wymienione powyzej, prace i koszty
towarzyszgce i prace tymczasowe zostaty przez Wykonawce rozpoznane i wycenione w
kosztach robét podstawowych.

Wszelkie prace towarzyszgce robotom podstawowym i roboty tymczasowe oraz wszelkie
koszty towarzyszace nie ujete w odrebnych pozycjach przedmiaru robét / wykazu cen nalezy
wycenic¢ jako element sktadowy roboty podstawowe;.

1.4. Zakres robot objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi

Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej zestawionymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

$00.00 Wymagania ogolne

$01.00 Roboty przygotowawcze

S01.01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
S01.02 Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen, wjazddw na posesje i przepustow
$02.00 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

$02.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych
$03.00 Sie¢ kanalizacyjna

S.03.01 Kanalizacja sanitarna z rur PCV i PE

$ 04.00 Pompownie

5.04.01 Montaz pompowni przydomowych

5.04.02 Zasilanie energetyczne pompowni przydomowej
S.04.03 Pompownie sieciowe $ciekow

$ 05.00 Przekraczanie przeszkdd terenowych

S.05.01 Przeciski i przewierty

S.05.02 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

$ 06.00 Roboty odtworzeniowe

S$06.01 Podbudowa z kruszywa tamanego

S 06.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.



Niezbedne jest przy czytaniu specyfikacji podparcie sie opisami i rysunkami stanowigcymi
projekty wykonawcze wszystkich branz oraz wszystkimi uzgodnieniami, opiniami,
postanowieniami i decyzjami jakie dla tego projektu zostaty wydane.

Zakres prac omowionych w specyfikacji, z racji obowiqzujgcych standarddéw, moze zawierac
informacje o robotach, ktore nie wystgpiqg w trakcie prac prowadzonych przy budowie
kanalizacji sanitarnej w tazach. Informacje takie nalezy pomijac.

1.5. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Grupy robét, klasy robot lub kategorie robot:

45252000-8 Budowa rurociggdéw kanalizacji sanitarnej

1.6. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sg dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

¢+ Zamawiajgcy — oznacza osobe wymieniong w zatgczniku do oferty jako zamawiajacy
oraz jej prawnych nastepcéw.

¢+ Wykonawca — oznacza osobe wymieniong w ofercie, zatwierdzonej przez Zmawiajgcego,
jako Wykonawca oraz jej prawnych nastepcéw.

¢ Inzynier — oznacza osobe (zespdt osdb) wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia
funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobe (zesp6t oséb) wyznaczong przez
Zamawiajgcego za powiadomieniem Wykonawcy. Inzynier petni na budowie, wynikajgce
z Prawa Budowlanego, obowigzki inspektora (inspektoréw) nadzoru inwestorskiego (art.
25 i 26 PB) oraz koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego (art. 27
PB).

¢+ Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

¢+ Polecenie Inzyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

+ Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera prowadzony
przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa
Budowlanego.

¢+ Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

¢+ Rejestr obmiaréw — Akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen,
szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera. Wypetniony i zaakceptowany przez Inzyniera rejestr
obmiaru jest jedyng podstawg do wystepowania przez Wykonawce o ptatnosci za
zrealizowane roboty.



Kanat - Liniowa budowla, przeznaczona do transportu mediéw ptynnych.

Kanat sciekowy - Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia
sciekdw (sanitarnych, ogélnosptawnych — zaktadowych, deszczowych, osadéw) i ich
transportu (miedzy urzadzeniami oczyszczalni lub do odbiornika).

Dtugos¢ kanatu. - Odlegtos¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek
lub miedzy odcinkami charakteryzujgcymi sie zmiang kierunku, spadku, $rednicg lub
rodzajem materiatu itd.

Kanat grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekéw.

Rurociag cisnieniowy — rurocigg przeznaczony do cisnieniowego przeprowadzenia
Sciekdw, osaddw, wdd odciekowych itd. z nizszego punktu do drugiego wyzszego punktu
pod wptywem ttoczenia pomp lub do korncowego punktu pod cisnieniem stupa cieczy

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Armatura — Wszelkie ztgczki, ksztattki, zawory i inne urzgdzenia pomocnicze stuzace do
zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. w sieciach oraz w instalacjach centralnego
ogrzewania, wodociggowych i kanalizacyjnych zapewniajgce ich prawidiowa
eksploatacje.

Pompownia- Obiekt budowlany przeznaczony do przetransportowania wody, Sciekdow,
osadow i wszelkich cieczy z poziomu nizszego na wyzszy, lub zwiekszenia cisnienia
transportowanego medium.

Wyposazenie pompowni - Zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia
techniczne przeznaczone do transportu sciekdw lub wody z poziomu nizszego na wyzszy
lub zwiekszenia cisnienia transportowanego medium.

Instalacje elektryczne - zespdt instalacji, urzadzen oraz okablowania majgcego na celu
dostarczenie energii elektrycznej do urzgdzen technologicznych i towarzyszgcych.

Instalacje automatyki — zespdt instalacji i urzadzen stuzgcy do automatycznego lub
recznego — lokalnego i zdalnego sterowania i nadzoru pracy urzadzen objetych
systemem automatyki.

Zagospodarowanie terenu — zaprojektowany uktad sytuacyjny i wysokosciowy urzadzen,
obiektéw, matej architektury i sieci wszystkich medidw.

Drogi, place i chodniki, miejsca parkingowe — Powierzchnie utwardzone specjalnie
przygotowane i przeznaczone do ruchu pojazdéw obstugujgcych obiekt budowlany.

Drogi tymczasowe - Drogi specjalnie przygotowane i odpowiednio utrzymane do
wykonania zadan na budowie

Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



¢+ Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

¢+ Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - Zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

¢+ Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

¢+ Zadanie budowlane - Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej
elementu.

¢+ Odbiér przejsciowy — odbiér robdét dokonywany po zakonczeniu realizacji prac
umozliwiajgcy zgtoszenie zakonczenia prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
zgodnie z Prawem Budowlanym. Dokonanie odbioru przejsciowego potwierdzane jest
przez Inzyniera wydaniem Swiadectwa Przejecia. Data wystawienia $wiadectwa przejecia
jest poczatkiem okresu zgtaszania wad (okresu gwarancyjnego).

¢+ Odbiér koncowy — odbidr robot dokonywany po zakoriczeniu okresu zgtaszania wad
oraz po skwitowaniu Wykonawcy z wywigzania sie z wszystkich jego zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu. Potwierdzeniem odbioru koncowego jest wydanie przez
Inzyniera Swiadectwa Wykonania.

¢+ Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér robot tymczasowych
(zanikajacych) to jest takich, ktére w dalszym etapie robdt zostang rozebrane oraz robét,
ktore w wyniku dalszej realizacji prac ulegng zakryciu i ich sprawdzenie stanie sie
niemozliwe.

¢+ Odbidr czesciowy — odbidr koncowy czesci robdt stanowigcych zamkniety element prac
mogacych samodzielnie funkcjonowaé, ktére mogg zostac przekazane do eksploatacji
bez pozostatych robdt objetych projektem i nie wptyng negatywnie na dalszg realizacje
robot. Odbidr czesciowy moze by¢ dokonany jedynie wéwczas, gdy taka mozliwos¢
zostata zapisana w Kontrakcie lub na zgdanie Zamawiajgcego potwierdzone przez
Inzyniera. Na odebrang cze$¢ prac musi zosta¢ wydane przez Inzyniera Swiadectwo
Przejecia Czesci Prac. Od wydania takiego swiadectwa zaczyna biegngc okres zgtaszania
wad (gwarancyjny) na objetg nim czes$¢ prac.
UWAGA! Nie stanowi odbioru czesciowego przekazanie czesci prac do prébnej
eksploatacji wynikajgcej z zapisow kontraktu.

¢ Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzagdzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na Kierowniku Budowy. Plan BIOZ
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robaét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.



1.8. Przekazanie terenu budowy

Inzynier w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, lokalizacje i wspodtrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
przejsciowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na witasny koszt.

1.9. Dokumentacja projektowa

Na petng dokumentacje projektowg sktadajg sie dokumenty przetargowe oraz dokumentacja
techniczna.
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszczono:

eprzedmiary robot,
especyfikacje techniczne,
eopisy techniczne,
epodstawowe rysunki.

Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji Kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie
opracowywania ofert:

eu Zamawiajgcego — w siedzibie Urzedu Miasta tazy

ul.Traugutta 15 tazy

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Inzyniera jeden egzemplarz dostepnej
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac ponizszg dokumentacje i dokonac¢
nastepujacych czynnosci:

eProjekt organizacji i harmonogram roboét
eProjekt zagospodarowania placu budowy

eInwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robét opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym

eObstuge geologiczng w razie potrzeby
eRozruchy techniczne i technologiczne

eProjekty powykonawcze w zakresie umozliwiajgcym projektantowi naniesienie zmian do
dokumentac;ji projektowej, na podstawie ktérej prowadzona byta budowa,

ePrzekazad Inzynierowi dokumentacje techniczno-ruchowe oraz rysunki w formie
elektronicznej dla zastosowanych urzadzen

eOpracowac instrukcje eksploatacyjne,

eOpracowanie dokumentow i wykonanie czynnosci niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie zrealizowanej inwestycji
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e\Wykonanie innych robdt, ustug i poniesienie niezbednych optat dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.10.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami
technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.11.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru robét.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru przejsciowego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

1.12.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna€ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania robot
Wykonawca bedzie:

eUtrzymywac teren budowy i wykopy, w miare moznosci, w stanie bez wody stojgcej,
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ePodejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

eStosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatébw, magazyndéw, sktadowisk i dréog dojazdowych, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.13.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.14.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.15.0chrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtasdcicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wifadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.16.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na

swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.17.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.18.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia catosci robét
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty oraz wszelkie materiaty i urzgdzenia stuzgce do robodt
do czasu odbioru przejsciowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
catos¢ robot, materiatéw i urzadzen oraz poszczegdlnych ich elementéw byty w dobrym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru przejSciowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ prawidtowe utrzymanie robdt, materiatéw i urzadzen nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.19.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.20.Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisdw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
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gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi,
ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.21.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajoéw robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Sporzadzony przez Wykonawce plan bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera. Plan winien by¢ przechowywany na budowie i udostepniany
na kazde zyczenie Inzyniera lub organdéw upowaznionych do kontroli budowy zgodnie z
Prawem Budowlanym.

1.22. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wystgpig opdznienia w
robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot.

2. MATERIALY

Materiaty muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiadaé normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.
Materiaty i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczeristwa. Na zyczenie
Inzyniera takie swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.
Wszelkie materiaty dostarczane na plac budowy winny zosta¢ zatwierdzone do zastosowania
przez Inzyniera. W przypadku zabudowania przez Wykonawce materiatu lub urzadzenia nie
posiadajgcego akceptacji Inzyniera, Inzynier ma prawo zazgda¢ wymiany takiego materiatu
na inny, posiadajgcy akceptacje Inzyniera. Koszt wymiany takiego materiatu poniesie w
catosci  Wykonawca robot. Akceptacja Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ zastosowanych materiatéw, ich zgodnos$¢ z wymaganiami
przepisdw i norm oraz wady ukryte materiatéw.
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2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca poda w terminie sktadania Oferty nazwe producentéw, od ktdrych proponuje
zakupi¢ materiaty, surowce czy urzadzenia. Do oferty przy pozycjach gtdwnych urzadzen
technologicznych nalezy dotfgczy¢ zestawienie czesci zamiennych i ich cen, zalecanych do
zakupu przez producenta na okres préb uruchomieniowych oraz dwdch pierwszych lat
eksploatacji. Na 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia Wykonawca
przedstawi Inzynierowi nazwy firm producentéw materiatdw i wyposazenia, od ktérych
proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac.
Wykonaweca nie ztozy zamoéwien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody
Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci. Wykonawca przedstawi odpowiednie
Swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na
znak bezpieczeristwa B oraz zezwolenia PZH dla materiatéw majacych kontakt z wodg do
picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zZrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow w stosunku do listy
dotgczonej do Oferty, to wtedy winien powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach,
uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian wyniktych po
stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odpowiednich wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtgczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatdw pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru,
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét. Wszystkie materiaty pochodzace z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane
do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie, chyba ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
Eksploatacja zZrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwérnie materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych zwymaganiami. Proébki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beds zachowane
nastepujgce warunki:

eInzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

eInzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatéw, ktére w opinii Inzyniera s3 nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od
Wykonawcy uzyskania materiatéw zinnego, zatwierdzonego Zrédta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem
takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzynier. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacje techniczne przewidujag mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z
postepem robot i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujagcym terminowe zakorczenie
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robot. Dostawcy sprzetu i materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy
majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw
/ sprzetu na i z terenu robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inzyniera i w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:

euzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji,

eprzywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji
lub  odrzucenia materiatéw ielementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej, niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujgca, gdyz nie moZe objg¢ wszystkich
szczegotow projektow i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczenn w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

5.2. Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposdéb uczciwy, z zaangazowaniem ifachowo przez
wtasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takie w petnej zgodnosci z Rysunkami i
Specyfikacjg Techniczna.

Caty sprzet, materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych niniejszym
Kontraktem majg by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania
bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji sprzetu
dostarczonego w ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Tam gdzie sprzet, materiaty lub artykuty okreslane sg w Specyfikacji Technicznej
jako ,zblizone” lub , odpowiadajgce” konkretnemu standardowi, Inzynier okresli stopien
zgodnosci ze standardem. Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia muszg byc¢
jednorodne i wykazywad zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja Techniczna
lub, gdy zada tego Inzynier, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Inzyniera
petng informacje dotyczgca materiatéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie
realizacji robét.

5.3. Wycinka drzew

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Jezeli z jakichs wzgledodw to bedzie musiato nastgpic,
koszty wycinki pokryje Wykonawca uzyskawszy zgode odpowiednich urzeddw i stuzb.
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5.4. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz
przyblizone lokalizacje istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach
Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia
tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone rdznice. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich
wspornikdw, czesci iwyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatéw sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazu
i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli,
linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrédet, jednak
podanie takiej informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie
w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wiasciwe
zbadanie terenu lub w inny sposdb, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych
kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzagdzen, nalezy na piSmie przedstawic¢
zezwolenie wydane przez wtasciwe wtadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badZ zepsucia istniejgcych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana
zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan
Witadz Urbanistycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inzyniera, programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposodb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera

Program zapewnienia jakosSci bedzie zawierac:

eczesc 0golng opisujaca:

» organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
bhp,
Plan BIOZ

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

YV V V V

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
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» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

» wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

» sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi,

eczesc¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ sSrodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

» sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

» sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, préb szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

» sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos$¢ robot.

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdZniejsze nowelizacje (Dz. U. nr
89 z 1994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe Wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich jakosc¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

oz kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa

oz wtasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu

ez Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami
atestacyjnymi:
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ecertyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobdw objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada
1999r w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub Srodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi na Znak Bezpieczenstwa ioznaczania tym Znakiem oraz Wyrobdéw
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz.
U. nr52z2000r, poz. 53)

ecertyfikacje zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma
lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng;

edeklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska
Norma lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady wydawania i wzér
deklaracji zgodnosci okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004
r. z sprawie sosobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041)
Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majace istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobdow okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)
Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg
procedurom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5
sierpnia 1998.
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to bedg one zgodne z
podanymi danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg
reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

6.2.1. Przepisy przywotane

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania
tym Znakiem oraz Wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5z 2000r, poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r., poz. 2041)
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Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo, ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska wyprodukowane w Polsce lub
sprowadzone z krajéw, z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw
tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji
wyrobow (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28 kwietnia
2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z

pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 wrzesnia 2002 r.)

Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem wymiardw nastgpi wg
obowigzujgcych norm, a w szczegdlnosci PN-ISO 3443-8:1994.

6.2.2. Normy przywotane:

PN-ISO-7737;1994

PN-ISO-3443-7:1994

PN-ISO 3443-8:1994

PN-ISO 3443-5:1994

PN-ISO- 7976-2

PN-ISO 7976-1:1994

Tolerancje ~w  budownictwie.  Przedstawianie  danych
dotyczacych doktadnosci wymiaréw

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i
elementow budowlanych. Usytuowanie punktdw pomiarowych
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i
elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty
beda zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowacé na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktada¢,
ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb
szczelnosci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ s3 okreslone
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot
zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$s badania wymaganego w specyfikacjach
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technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow zwynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéow i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa ispecyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

eCertyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

eDeklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
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budowy do korca realizacji robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

edate przekazania Wykonawcy terenu budowy,

edate przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

euzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,
eterminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

eprzebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

euwagi i polecenia Inzyniera,
edaty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

ezgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
przejsciowego odbioru robdt,

ewyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

ezgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

edane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

edane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

edane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

ewyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

einne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
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Rejestr obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiaréw.
Wpisy w rejestrze podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych
powyzej nastepujace dokumenty:

epozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

eprotokoty przekazania terenu budowy,

eumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
eprotokoty odbioru robét,

eprotokoty z narad i ustalen,

ekorespondencje na budowie,

einne wynikajgce z pozostatych czesci kontraktu lub niezbedne dla udokumentowania
prawidtowej realizacji robét.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzagdkowany sposdb ioznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny byé przechowywane tak dfugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach czasu
archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz Zamawiajacy beda mieli
petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt / wykazie cen lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu okresowej
pfatnosci, o ile takie zostaty przewidziane w Kontrakcie, na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Obmiar robodt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot i zainstalowanego sprzetu
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robdét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci dla wykopéw liniowych beda wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekro;j.

Przy robotach ziemnych - m? wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m? nasypu
oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

Roboty betonowe, zelbetowe i murowe obmierzane bedg w m?, powierzchnie drég i placow
w mZ. Dtugosci linii kablowych podawane beda w metrach biezgcych a mierzone beda jako
dtugosc trasy kablowej a nie wg ilosci uzytego kabla. Urzagdzenia i maszyny beda mierzone
odpowiednio jako komplety lub sztuki.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje (lub zapewni dostep) wagi odpowiadajgce wymaganiom
specyfikacji technicznych i pozwalajace na wazenie wszystkich materiatéw uzywanych do
robot a obmierzanych w jednostkach ciezaru lub masy. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Urzadzenia stuzgce do wazenia muszg posiada¢ aktualng legalizacje.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone na biezgco zgodnie z postepem robét jednak nie rzadziej niz raz
w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia rozliczania robét oraz oceny postepu robot
zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub przejsciowym odbiorem robét lub
czesci robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

eodbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
eodbiorowi czesciowemu,
eodbiorowi przejsciowemu,

eodbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone
pomiary i préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze przejsciowym robaot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje Inzynier.

Odbidr czesciowy robédt jest mozliwy jedynie wowczas, gdy mozliwos¢ lub potrzeba takiego
odbioru zostata opisana w dokumentach przetargowych lub na zgdanie Zamawiajgcego
wynikajgce z potrzeby wczesdniejszego przekazania do eksploatacji czesci robét np dla
utrzymania ciggtosci ruchu oczyszczalni $ciekéw. odbiér czesciowy robdot musi byc
potwierdzony przez Inzyniera wydaniem Swiadectwa Przejecia Czesci Robét. Data wydania
tego Swiadectwa oznacza poczatek okresu zgtaszania wad (gwarancyjnego).

Nie stanowi Odbioru czesciowego przekazanie czesci robot do wstepnej (prébnej)
eksploatacji.

8.3. Odbidr przejsciowy robot

Odbidr przejsciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru przejsciowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr przejsciowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru przejsciowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru przejsciowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robdt wykoriczeniowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru przejsciowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona odbioru przejsSciowego robot i zaleci dokonanie
potrgcen z naleznosci wykonawcy, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru przejsciowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przejSciowego robdt jest protokét
odbioru przejsciowego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Do odbioru przejsciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowadé nastepujgce
dokumenty:

eDokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu.

eSpecyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne).

eRecepty i ustalenia technologiczne.

eDokumenty zainstalowanego wyposazenia.
eDokumenty dostarczonych i zabudowanych urzadzen
eDziennik budowy i rejestry obmiardw (oryginaty).

eWyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia
jakosci.

eDeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci.

eOpinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci.
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eRysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt witascicielom urzgdzen.

eGeodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu.
eKopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
e|nstrukcje eksploatacyjne.

eProtokoty odbioru przebudowywanych Iub budowanych urzadzen podlegajgcych

nadzorowi instytucji zewnetrznych (energetyka, zaktady gazownicze, przedsiebiorstwa
wodociggowe itp).

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru przejsciowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru przejsciowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru przejSciowego bedzie wydane przez

Inzyniera Swiadectwo przejecia catoéci robét wraz z ewentualnymi protokotami:

- dodatkowych préb i badan zaleconych przez komisje odbiorowg oraz

- listg usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, nakazanych do usuniecia w okresie

zgtaszania wad (gwarancyjnym) a nie uniemozliwiajgcych dokonania odbioru przejsciowego.

8.5. Odbidr koncowy

Odbior konicowy polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze przejsciowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr konncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr przejsciowy roboét”.

Odbiér koncowy obejmuje rowniez stwierdzenie wywigzania sie przez Wykonawce z
wszelkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koncowego jest wydane przez Inzyniera,
Swiadectwo Wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét beda obejmowad:

eRobocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi.
eWartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy.
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eWartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.
eKoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

e\Wszystkie optaty zwigzane z prowadzeniem robdt w tym optaty za ewentualne zajecie
pasa drogowego oraz opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z
wprowadzeniem zmian w ruchu drogowym na czas robét i przywrdcenie organizacji
ruchu drogowego po zakoriczeniu prac jezeli bedg wymagane.

erozruch technologiczny pompowni oraz koszty opracowania instrukcji eksploatacyjnych i
szkolenia zatogi.

eKoszty robdt towarzyszgcych nie ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru.

Ptatnosci czesciowe bedga realizowane, o ile mozliwos¢ taka zostanie zapisana w Kontrakcie.
Podstawg zaptaty czesciowej jest zakres robot wykonany w danym okresie rozliczeniowym
potwierdzony zapisami w rejestrze obmiaréw. Minimalna kwota zaptaty czesciowe] oraz
termin ptatnosci czesciowych okreslone sg w Warunkach Szczegdlnych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogolne specyfikacji techniczne;j

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacjach technicznych obejmujgcy wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach
rozliczane bedy zgodnie z czeScig ogdlng przedmiaru robdt/ wykazu cen. Koszty robot
tymczasowych i towarzyszacych oraz kosztow towarzyszacych nie opisane w przedmiarze
robét / wykazie cen uznane bedg za rozliczone wraz z rozliczenie robdt podstawowych.

9.3. Zasady wypetniania przedmiaru robét / wykazu cen do oferty.

Wykonawca wypetnia jedynie pozycje wyszczegdlnione w przedmiarze robét / wykazie cen.
Nie wolno wprowadza¢ jakichkolwiek zmian do dostarczonego przez Zamawiajgcego
przedmiaru. Jezeli Wykonawca uwaza, ze ktdorakolwiek pozycja przedmiaru nie jest
potrzebna to wycenia jg wpisujgc cene jednostkowgq 0,00 zt. Jezeli Wykonawca uwaza, ze
konieczne jest wykonanie innych robdt nie ujetych w przedmiarze to nalezy je wyceni¢ w
innych pozycjach przedmiaru. Jezeli Wykonawca uwaza, ze podane w przedmiarze ilosci
robot nie odpowiadajg ilosci robdt do wykonania to wycenia tg pozycje korygujac
odpowiednio cene jednostkowg danej pozycji.

W niniejszym projekcie Wykonawca nie bedzie zobowigzany do urzgdzania, utrzymania i
likwidacji zaplecza Zamawiajgcego (Inzyniera).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414)
z pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
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[4]

[5]

[6]

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki ogdlne i szczegdlne Kontraktu
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